
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN  
 
Pemberi Tugas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 

2024. Keterangan Umum Pekerjaan:   
Program  :  Program Penataan Bangunan Gedung 
Kegiatan  :  Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah 

Kabupaten /Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 
(IMB) dan Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung  

Sub Kegiatan  :  Pengubahsuaian Bangunan Gedung Untuk Kepentingan 
Strategis Daerah Kabupaten/Kota  

Pekerjaan  :  PEMBANGUNAN KORAMIL ALAM BARAJO  
Lokasi Pekerjaan  :  Kota Jambi 
Nilai Pagu : Rp 2.900.000.000.- (Dua Miliyar Sembilan Ratus Juta 

Rupiah) 
Nilai HPS : Rp 2.899.982.000,00 (Dua Miliyar Delapan Ratus Sembilan 

Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua 
Ribu Rupiah) 

Masa Pelakasanaan : 180 (Seratus delapan puluh) Hari Kalender 
Masa Pemeliharaan : 180 (Seratus delapan puluh) Hari Kalender 
Sumber Dana : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota 

Jambi Tahun Anggaran 2024 
 
URAIAN PEKERJAAN  
Pekerjaan Ini merupakan pekerjaan konstruksi dengan tujuan terlaksananya 
pembangunan gedung Kantor Polsek Alam Barajo. Pembangunan ini merupakan 
pekerjaan pembangunan bangunan gedung negara dari pondasi hingga ke arsitektur. 
Uraian Pekerjaan pada REHABILITASI KANTOR CAMAT JAMBI TIMUR Jambi adalah 
sebagai berikut : 

A) Pekerjaan Pendahuluan 
B) Pekerjaan Pembangunan Kantor Koramil 

1) Pekerjaan Pendahuluan 
2) Pekerjaan Tanah dan Urugan Pasir (Pek. Utama) 
3) Pekerjaan Pondasi dan Beton Struktur (Pek. Utama) 
4) Pekerjaan Pasangan dan Plasteran 
5) Pekerjaan Pintu dan Jendela 
6) Pekerjaan Lantai 
7) Pekerjaan Atap dan Rangka Atap 
8) Pekerjaan Rangka dan Plafond 
9) Pekerjaan Instalasi Listrik 
10) Pekerjaan Sanitasi 
11) Pekerjaan Kunci dan Penggantung 



12) Pekerjaan Finishing 
 

C) Pekerjaan Pembangunan Pendopo 
1) Pekerjaan Pendahuluan 
2) Pekerjaan Tanah dan Urugan Pasir (Pek. Utama) 
3) Pekerjaan Pondasi dan Beton Struktur (Pek. Utama) 
4) Pekerjaan Pasangan dan Plasteran 
5) Pekerjaan Lantai 
6) Pekerjaan Atap dan Rangka Atap 
7) Pekerjaan Rangka dan Plafond 
8) Pekerjaan Instalasi Listrik 
9) Pekerjaan Finishing 

 
D) Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Type 90 M2 

1) Pekerjaan Pendahuluan 
2) Pekerjaan Tanah dan Urugan Pasir (Pek. Utama) 
3) Pekerjaan Pondasi dan Beton Struktur (Pek. Utama) 
4) Pekerjaan Pasangan dan Plasteran 
5) Pekerjaan Pintu dan Jendela 
6) Pekerjaan Lantai 
7) Pekerjaan Atap dan Rangka Atap 
8) Pekerjaan Rangka dan Plafond 
9) Pekerjaan Instalasi Listrik 
10) Pekerjaan Sanitasi 
11) Pekerjaan Kunci dan Penggantung 
12) Pekerjaan Finishing 

 

E) Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Type 90 M2 
1) Pekerjaan Pendahuluan 
2) Pekerjaan Tanah dan Urugan Pasir (Pek. Utama) 
3) Pekerjaan Pondasi dan Beton Struktur (Pek. Utama) 
4) Pekerjaan Pasangan dan Plasteran 
5) Pekerjaan Pintu dan Jendela 
6) Pekerjaan Lantai 
7) Pekerjaan Atap dan Rangka Atap 
8) Pekerjaan Rangka dan Plafond 
9) Pekerjaan Instalasi Listrik 
10) Pekerjaan Sanitasi 
11) Pekerjaan Kunci dan Penggantung 
12) Pekerjaan Finishing 

 



F) Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Type 70 M2 
1) Pekerjaan Pendahuluan 
2) Pekerjaan Tanah dan Urugan Pasir (Pek. Utama) 
3) Pekerjaan Pondasi dan Beton Struktur (Pek. Utama) 
4) Pekerjaan Pasangan dan Plasteran 
5) Pekerjaan Pintu dan Jendela 
6) Pekerjaan Lantai 
7) Pekerjaan Atap dan Rangka Atap 
8) Pekerjaan Rangka dan Plafond 
9) Pekerjaan Instalasi Listrik 
10) Pekerjaan Sanitasi 
11) Pekerjaan Kunci dan Penggantung 
12) Pekerjaan Finishing 

 
G) Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Type 45 M2 

1) Pekerjaan Pendahuluan 
2) Pekerjaan Tanah dan Urugan Pasir (Pek. Utama) 
3) Pekerjaan Pondasi dan Beton Struktur (Pek. Utama) 
4) Pekerjaan Pasangan dan Plasteran 
5) Pekerjaan Pintu dan Jendela 
6) Pekerjaan Lantai 
7) Pekerjaan Atap dan Rangka Atap 
8) Pekerjaan Rangka dan Plafond 
9) Pekerjaan Instalasi Listrik 
10) Pekerjaan Sanitasi 
11) Pekerjaan Kunci dan Penggantung 
12) Pekerjaan Finishing 

 
H) Pekerjaan Parkir Motor 

1) Pekerjaan Pendahuluan 
2) Pekerjaan Tanah dan Urugan Pasir (Pek. Utama) 
3) Pekerjaan Pondasi dan Beton Struktur (Pek. Utama) 
4) Pekerjaan Lantai 
5) Pekerjaan Atap dan Rangka Atap 
6) Pekerjaan Finishing 

 
I) Pekerjaan Penataan Halaman 

1) Pekerjaan  Paving Block Halaman Bangunan  
2) Pekerjaan Drainase  Keliling Bangunan  
3) Pekerjaan Landscape 

 


