
1. Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Semula: Rp. 383.350.000,-

Berubah menjadi: Rp. 442.200.000,-

a. Bab XII. Spesifikasi Teknis Barang 

Tidak ada perubahan

b.

2. Dokumen Pengadaan 

Bab XIII. Daftar Kuantitas Harga (HPS) semula:

ADENDUM DOKUMEN PENGADAAN

Nomor: 602.1/05A/ULP-IV.68/XI/2017

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh bulan Nopember Tahun Dua Ribu Tujuh Belas ,
telah dilakukan penjelasan pekerjaan dan koreksi harga perkiraan sendiri (HPS) pekerjaan
Pengadaan dan Pemasangan instalasi ME Genset pada Booster M. Kukuh dan berdasarkan
surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi Nomor:
050/794/DPUPR tanggal 18 November 2017 perihal Permohonan Pelaksanaan Pemilihan
Penyedia Jasa Konstruksi , Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Kota Jambi Tahun
Anggaran 2017 dan disetujui Pejabat Pembuat Komitmen, telah melaksanakan perubahan
(adendum) dokumen pengadaan dan harga perkiraan sendiri pada pekerjaan Pengadaan
dan Pemasangan instalasi ME Genset pada Booster M. Kukuh.

        Berdasarkan hal tersebut diatas dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:



berubah menjadi:

dto

Demikian adendum ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

BAB, Pasal dan Hal-hal lain sebagaimana tertuang didalam persyaratan lelang dan
dokumen pengadaan telah dinyatakan cukup jelas oleh penyedia dan tidak ada perubahan.

Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Kota Jambi Tahun Anggaran 2017


